

SISTEMA FV • CONECTADO A RED AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES

Mi Proyecto

Informe Técnico

Autor: Pepe Perez


Emisor: Instalaciones
Destinatario: Ayto. Villanueva
Fecha: 27/05/2026

Índice de Contenidos

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA MENSUAL DEL SISTEMA FV 3

PRESUPUESTO 4

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA MENSUAL DEL SISTEMA FV



PRESUPUESTO

Concepto / Variable	Fijo (€)	valor	Variable_Ud	MO (%)	MAT	MO
■ COSTE DIRECTO						
■ Equipos Principales						
• Paneles fotovoltaicos monocristalinos	0,00	0,22	€/Wdc	5%	88,00	333.454.235,00
• Inversor string/híbrido	150,00	0,12	€/Wdc	5%	88,00	333.454.235,00
• Sistema de almacenamiento (Batería)	3.000,00	0,15	€/kWh	5%	88,00	333.454.235,00
Total Equipos Principales	3.150,00				264,00	1.000.362.705,00
■ Balance de Sistema (BOS)						
• Soportes, cableado y protecciones	750,00	0,19	€/Wdc	40%	88,00	333.454.235,00
• Sistema de monitorización	150,00	0,02	€/Wdc	10%	88,00	333.454.235,00
Total Balance de Sistema (BOS)	900,00				176,00	666.908.470,00
■ Obra Civil						
• Adecuación y pequeñas adaptaciones	200,00	0,01	€/Wdc	80%	88,00	333.454.235,00
Total Obra Civil	200,00				88,00	333.454.235,00
TOTAL COSTE DIRECTO	4.250,00				528,00	2.000.725.410,00
■ COSTE INDIRECTO						
■ Ingeniería						
• Proyecto, dirección y legalización	900,00	0,02	€/Wdc	100%	88,00	333.454.235,00
Total Ingeniería	900,00				88,00	333.454.235,00
■ Interconexión						
• Trámites con distribuidora y tasas	500,00	0,01	€/Wdc	90%	88,00	333.454.235,00
Total Interconexión	500,00				88,00	333.454.235,00
■ Gastos Generales						

Concepto / Variable	Fijo (€)	valor	Variable_U d	MO (%)	MAT	MO
• Margen comercial y overhead						
	0,00	0,18	€/Wdc	0%	88,00	333.454.235,00
Total Gastos Generales	0,00				88,00	333.454.235,00
■ Contingencias						
• Reserva para imprevistos (3-5%)						
	0,00	0,04	€/Wdc	0%	88,00	333.454.235,00
Total Contingencias	0,00				88,00	333.454.235,00
TOTAL COSTE INDIRECTO	1.400,00				352,00	1.333.816.940,00
■ OTROS						
■ Otros						
• @						
	0,00	0,00	@	0%	88,00	333.454.235,00
Total Otros	0,00				88,00	333.454.235,00
TOTAL OTROS	0,00				88,00	333.454.235,00
TOTAL PRESUPUESTO	5.650,00				968,00	3.667.996.585,00
TOTAL GENERAL (MAT + MO)						3.667.997.553,00