

SISTEMA FV • CONECTADO A RED AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES

Mi Proyecto

Informe Técnico



Autor: Pepe Perez

Emisor: Instalaciones
Destinatario: Ayto. Villanueva
Fecha: 15/06/2026


Índice de Contenidos

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA MENSUAL DEL SISTEMA FV 3

PRESUPUESTO 4

lat	lon	peakpower	loss	fixed	usehorizon	userhorizon	pvpri ce	lifetim e	intere st	angl e	inclinaci on	system cost	outputfor mat
36.6663	-4.4607362151	540	14	1	1		1	20	5	0	30	8	json
36.6663	-4.4607248157	540	14	1	1		1	20	5	0	30	8	json

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA MENSUAL DEL SISTEMA FV



PRESUPUESTO

Concepto / Variable	Fijo (€)	€/Wdc	MO (%)	MAT	MO
■ COSTE DIRECTO					
■ Equipos Principales					
• Paneles fotovoltaicos monocristalinos	0,00	0,22	5%	88,00	3.354.235,00
• Inversor string/híbrido	150,00	0,12	5%	88,00	3.354.235,00
• Sistema de almacenamiento (Batería)	3.000,00	0,15	5%	88,00	3.354.235,00
Total Equipos Principales	3.150,00			264,00	10.062.705,00
■ Balance de Sistema (BOS)					
• Soportes, cableado y protecciones	750,00	0,19	40%	88,00	3.354.235,00
• Sistema de monitorización	150,00	0,02	10%	88,00	3.354.235,00
Total Balance de Sistema (BOS)	900,00			176,00	6.708.470,00
■ Obra Civil					
• Adecuación y pequeñas adaptaciones	200,00	0,01	80%	88,00	3.354.235,00
Total Obra Civil	200,00			88,00	3.354.235,00
TOTAL COSTE DIRECTO	4.250,00			528,00	20.125.410,00
■ COSTE INDIRECTO					
■ Ingeniería					
• Proyecto, dirección y legalización	900,00	0,02	100%	88,00	3.354.235,00
Total Ingeniería	900,00			88,00	3.354.235,00
■ Interconexión					
• Trámites con distribuidora y tasas	500,00	0,01	90%	88,00	3.354.235,00
Total Interconexión	500,00			88,00	3.354.235,00
■ Gastos Generales					
• Margen comercial y overhead	0,00	0,18	0%	88,00	3.354.235,00
Total Gastos Generales	0,00			88,00	3.354.235,00
■ Contingencias					
• Reserva para imprevistos (3-5%)	0,00	0,04	0%	88,00	3.354.235,00

Concepto / Variable	Fijo (€)	€/Wdc	MO (%)	MAT	MO
Total Contingencias	0,00			88,00	3.354.235,00
TOTAL COSTE INDIRECTO	1.400,00			352,00	13.416.940,00
■ OTROS					
■ Otros					
• @					
	0,00	0,00	0%	88,00	3.354.235,00
Total Otros	0,00			88,00	3.354.235,00
TOTAL OTROS	0,00			88,00	3.354.235,00
TOTAL PRESUPUESTO	5.650,00			968,00	36.896.585,00
TOTAL GENERAL (MAT + MO)					36.897.553,00